

随意契約結果調書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	令和7年度花いっぱい運動花壇整備業務委託	
随 意 契 約 の 根 拠	(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による)	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	植栽管理については、年間を通して植物を段階的に成長させる必要があり、また、履行場所は海岸の近くであり、塩害の影響を受けることを加味しなければならない。 上記を踏まえ、塩害に強い育苗から肥料散布などの花壇管理までを一体的に行うことのできる事業者と随意契約することとした。	
工 事 場 所、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	垂水市上町地内及び道の駅たるみずはまびら	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	旧垂水港ロータリー及び道の駅たるみずはまびら花壇における植栽帯の整備作業(草花の植え付け作業、堆肥散布や耕運作業、下草の除去作業及び管理作業)	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	管理作業	
工 事 期 間、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島県鹿屋市小薄町4994-2
	会 社 名	ダマスクの風株式会社
	代 表 者 名	代表取締役 門倉 美博
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	6,824,664円(税込)	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	種から塩害に強い苗の育成並びに除草・肥料散布などの花壇管理作業までを一体的に行うことができ、かつ、集客力を有する観光園の運営実績があることから、当該業者から見積書を徴し、契約の相手方に選定した。	

随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	令和7年度高峠公園及び観光地維持管理作業委託	
随 意 契 約 の 根 拠	(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による)	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	高峠つつじヶ丘公園内における管理作業をすることにより、高峠公園の貴重な観光資源である自生ツツジを再生し、さらに魅力ある観光地づくりにより整備された観光地の維持管理をすることにより、本市観光地の管理・運営の充実を図るため。	
工 事 場 所、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	高峠つつじヶ丘公園及び市内観光地	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	観光地維持管理・除草作業	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	作業委託	
工 事 期 間、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島県鹿屋市西原3丁目7番34号
	会 社 名	大隅森林組合
	代 表 者 名	代表理事組合長 下清水 久男
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	8,470,000円(税込)	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	つつじ管理に際し、長期計画の元管理できる知識があり、高峠つつじヶ丘公園の地理的条件を把握している作業員が多いため。	

随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	令和7年度垂水市観光振興計画策定業務委託	
随 意 契 約 の 根 拠	(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による)	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	本計画の策定に当たっては、本市における明確な観光の課題を見極め、それらを分析し、本市にふさわしい計画を策定するため、企画力、技術力、遂行能力等を踏まえ、観光行政に精通し、観光振興計画の策定に豊富な経験を有する受託事業者を選定したいため、競争入札ではなく、公募型プロポーザル方式により受託事業者の選定を行ったものである。	
工 事 場 所 、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	垂水市役所	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	令和7年度垂水市観光振興計画策定業務委託	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	観光に係る現状把握、調査、経済波及効果の試算、計画策定等	
工 事 期 間 、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和7年6月11日 ~ 令和8年3月31日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島市泉町3番3号
	会 社 名	株式会社九州経済研究所
	代 表 者 名	代表取締役 坂之上 久之
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	6,930,000円(税込)	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	株式会社九州経済研究所は、観光振興計画の策定に豊富な経験を有しており、プロポーザル審査委員会において、総合的に優れた提案を行ったため、契約を締結したものである。	

# 随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	道の駅たるみず湯っ足り館ACP-1系統空調機修繕	
随 意 契 約 の 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	令和7年6月下旬に経年劣化による配管等の故障が発生し、気温が高くなる夏季に向けて、利用者の利便性の低下や熱中症リスクによる温泉の利用停止も懸念されることから、早急な対応を行う必要があったため	
工 事 場 所、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	道の駅たるみず湯っ足り館	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	空調機取替修繕	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	空調機取替修繕	
工 事 期 間、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和7年7月15日～令和7年9月30日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島県垂水市旭町13番地1
	会 社 名	有限会社 三和設備工業
	代 表 者 名	代表取締役 美坂 健司
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	6,490,000円	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	道の駅施設の修繕実績があり、空調・電気配線にも精通していることから、当該事業者から見積もりを徴し、契約の相手に選定した。	